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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍAS FIRMAS 

 

NOMBRE DEL SERVICIO 

SOLICITADO 

Elaboración de la Cartográfica Básica del 

departamento de Arequipa, el estudio de Uso 

Actual de la Tierra, con Énfasis en Sistemas 

Agroforestales y el Estudio Forestal de la 

Provincia de Caraveli. 

PROYECTO SOLICITANTE Proyecto GEF Agrobiodiversidad SIPAM 

PRESUPUESTO 
S/150,000.00 (Ciento cincuenta mil soles con 

00/100 soles) 

LUGAR DE SERVICIO 
Departamento de Arequipa y 1 provincia de 

Caravelí 

DURACIÓN 150 días calendarios 

CADENA DE GASTO A AFECTAR 1.2.1.24.3 

1. Antecedentes y descripción del Proyecto 

El Proyecto “Gestión sostenible de la agrobiodiversidad y recuperación de ecosistemas 

vulnerables en la región Andina del Perú a través del Enfoque de Sistemas Importantes 

del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)”, es financiado por el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM - GEF) e implementado en asocio por el Ministerio del 

Ambiente - MINAM, Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, Organización  de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO y PROFONANPE en estrecha 

coordinación con los Gobiernos Regionales de Apurímac, Arequipa, Cusco, Huancavelica 

y Puno, en cuyos ámbitos se encuentran 13 distritos objetivo.  

El año 2019 se ha iniciado la ejecución del Proyecto con el objetivo general de “Conservar 

in situ y aprovechar la agrobiodiversidad1 de manera sostenible mediante la preservación 

de sistemas de agricultura tradicional, la gestión integrada de bosques, agua y recursos 

de la tierra, y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos en las regiones andinas 

seleccionadas”. Para lograr este objetivo, el Proyecto adopta el enfoque de paisaje 

multifocal para la conservación de recursos genéticos de importancia mundial y la 

recuperación de los ecosistemas andinos frágiles, sobre los cuales los recursos genéticos 

dependen, para el suministro de servicios ecosistémicos esenciales. Este enfoque está 

sostenido también por el enfoque de interculturalidad con los cuales se pretende la 

sostenibilidad de la agrobiodiversidad, así como de todos los componentes que 

contemplan los sistemas agrícolas tradicionales que abarcan el paisaje en su integridad, 

en los cuales los cultivos son gestionados por los pobladores locales, principalmente de 

las comunidades campesinas.  

El paisaje desde la mirada de la gestión integral se complementa con dos estrategias: i) 

promover la viabilidad social, económica y financiera de la intervención a través del 

desarrollo de incentivos basados en el mercado que preserven y promuevan la 

conservación de los productos de la agrobiodiversidad; y ii)  fortalecer a los actores del 

territorio y de diferentes niveles de gestión (local, regional, nacional), a través  de acceso 

 
1 Según la FAO, la agrobiodiversidad incluye la variabilidad de animales, plantas y microorganismos, a nivel 

genético, de especies y de ecosistemas, los que en conjunto desempeñan un papel fundamental en la 
seguridad alimentaria y la nutrición. Asimismo, es esencial porque regula las funciones ecológicas, 
permitiendo que las especies sigan evolucionando y adaptándose; además de proporcionar a la población y 

medios de vida, valores sociales, culturales y recreativos. 
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a información, desarrollo de capacidades, herramientas de gestión e incidencia en la  

operacionalización de las políticas.  

En ese sentido, el logro del objetivo contempla desarrollar 4 componentes con sus 

respectivos resultados:  

Componente 1: Gestión integrada del paisaje y conservación de la agrobiodiversidad en 

las regiones andinas del Perú  

• Resultado 1.1. La agrobiodiversidad es conservada in situ y manejada de una 

manera sostenible y adaptable  

• Resultado 1.2. Los paisajes andinos se gestionan y recuperan de manera 

sostenible para asegurar el flujo de los servicios ecosistémicos necesarios para 

mantener la ABD y la sostenibilidad de los sistemas de producción basados en la 

ABD. 

Componente 2: Desarrollo de mercados para productos de la agrobiodiversidad para 

apoyar la conservación y el uso sostenible y los medios de subsistencia rurales locales  

Componente 3: Fortalecimiento institucional y de políticas para incorporar la 

conservación y el uso sostenible de la agrobiodiversidad en marcos operativos.  

Componente 4: Monitoreo, evaluación y difusión de la información del Proyecto.  

En el marco del Resultado 1.2, en el presente año (segundo semestre 2021) se requiere 

apoyar al distrito de Atiquipa por ser el único ámbito que contiene recurso forestal de 

lomas costeras y matorrales andinos, a realizar estudios de zonificación forestal más 

especializados como son los estudios de Uso Actual de la Tierra, con Énfasis en Sistemas 

Agroforestales y el Estudio Forestal, de acuerdo a las metodologías especificas del 

SERFOR, que exige como delimitación mínima para dicho proceso un ámbito provincial 

como lo es Caravelí, de ese modo también contribuiremos como proyecto a iniciar el 

proceso de Zonificación Forestal de la región Arequipa, el resultado de estos estudios 

nos permitirá cumplir con exigencias del PRODOC en cuanto a apoyar la priorización 

espacial de actividades de manejo y restauración de estos frágiles paisajes. 

Esta consultoría contribuirá a generar información que nos permita cumplir las metas de 

3 indicadores del producto 1.2.12 y del indicador del producto 1.2.23 del marco de 

resultados del PRODOC, así como de la meta global de las 83,000 ha del resultado 1.2, 

al definir claramente las potencialidades y limitaciones de las 19,000 ha de tierras 

forestales presentes en el ACP Lomas de Atiquipa y la situación de las 10,726 ha de 

matorrales andinos ubicados en la zona altoandina frontera con Ayacucho de la 

Comunidad Campesina de Atiquipa. 

Estos estudios generados permitirán ahondar, orientar, optimizar, conducir, coadyuvar, 

entre otros las políticas públicas que como fin son las mejoras en las gestiones que se 

dan en el territorio, ahora bien este territorio administrativamente son los Gobiernos 

Regionales y locales, en los cuáles la focalización de las intervenciones dentro de sus 

ámbitos se van a conducir, a partir del conocimiento real de los recursos forestales 

existentes, como son las caracterizaciones de las unidades forestales y de las actividades 

económicas existentes, como producto de los estudios que se van a realizar en el marco 

de la Zonificación Forestal, así como también conocer su potencial capital natural que 

brinda: reportando entre otros, el volumen existente de las unidades forestales (m3/ha), 

a partir de inventarios forestales, así como otras coberturas existentes, lo que permitirá la 

focalización para el aprovechamiento, promoción de la inversión, desarrollo local y 

 
2 Indicador 2: Número de distritos con zonificación ecológica-económica (micro zonificación) que 

identifican las zonas de agrobiodiversidad con los agricultores; Indicador  4: Número de planes de manejo 

forestal que contemplan el manejo sostenible en el marco de enfoques basados en el paisaje, el género y la 

interculturalidad; e Indicador 5: Área con planes de restauración y zonificación 
3 Indicador  6: Área con acuerdos de pago que mantienen la prestación de los servicios ecosistémicos de 

bosques, humedales y pastizales. 
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regional y el adecuado manejo con responsabilidad ambiental. Del mismo modo, los 

Sistemas Agroforestales, constituyen una fuente de agricultura climáticamente inteligente 

y son por ende el principal camino para la recuperación, conservación, mejora de 

servicios ecosistémicos y el desarrollo local y regional, por tanto la dualidad del cultivo y 

la cobertura arbórea, son sistemas de conservación y producción, que constituyen 

elementos claves para la adaptación y mitigación del cambio climático.4 

En ese sentido, se propone brindar a través de capacitaciones a las autoridades 

regionales y locales, respecto al uso de los resultados de los estudios forestal y uso actual 

de la tierra con énfasis en sistemas agroforestales, los cuales tendrían como evidencia un 

acta de dicho evento con los compromisos en el uso de estos. Se enfatizará la 

importancia de estos estudios y su inclusión a la Zonificación Forestal como herramienta 

técnica vinculante y base para toda intervención sobre el patrimonio y que toda 

intervención a desarrollarse debe ser compatible con esta herramienta. 

2. Objetivos 

 
2.1. Objetivo general: 

Elaborar el estudio de cartografía Básica del departamento de Arequipa, y 

elaborar los estudios de Uso Actual de la Tierra, con Énfasis en Sistemas 

Agroforestales y el Estudio Forestal de la provincia de Caraveli, de acuerdo a las 

metodologías específicas del SERFOR, para el proceso de Zonificación Forestal. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

a) Contar con la cartografía básica, conformada por el mosaico de imágenes 

de alta resolución (SPOT) y la vectorización de los objetos geográficos del 

departamento de Arequipa para el proceso de zonificación forestal de 

acuerdo a la metodología para la Elaboración de la cartografía Básica para 

la Zonificación Forestal del SERFOR. 

b) Obtener el estudio de Uso Actual de la Tierra, con Énfasis en Sistemas 

Agroforestales de acuerdo a la Metodología para la Elaboración del Estudio 

Uso Actual de la Tierra (UAT-SAF) en el marco de la Zonificación Forestal5 

del SERFOR, de la Provincia de Caraveli. 

c) Elaborar el estudio Forestales de acuerdo a la Metodología para la 

Elaboración del Estudio Forestal en el marco de la Zonificación Forestal6 del 

SERFOR, de la Provincia de Caraveli. 

3. Alcance de la consultoría 

El alcance de la consultoría considera el desarrollo de las siguientes actividades, en 

coordinaciones con la Dirección de Catastro, Zonificación y Ordenamiento del SERFOR 

y el Gobierno Regional: 

3.1. Recopilar información relacionada para los 3 estudios:  

3.1.1 Información referido a la cartografía básica de las municipalidades distritales 

y provinciales de todo Arequipa, del Gobierno Regional y de instituciones 

nacionales, de acuerdo a la metodología 

 
4 Sustento dado por la Ing. Beatriz Dapozzo Ibañez, Directora de Catastro, Zonificación y Ordenamiento 

del SERFOR. 
5 Aprobada con RDE Nº D000139-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
6 Aprobada con RDE Nº D000141-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE 
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3.1.2 Información referidos a los estudios de UAT-SAF y Forestal de acuerdo a 

las metodologías de la municipalidad provincial de Caraveli, instituciones 

vinculadas y otros 

3.1.3 Analizar y sistematizar la información recopilada de acuerdo a las 

especificaciones de cada metodología. 

3.2. Elaboración del plan de trabajo detallado. Dicho plan deberá tener el 

siguiente contenido: 

- Detallando el procedimiento para el desarrollo de actividades 

- Los procedimientos específicos para cada uno de los 3 estudio 

- Resultados iniciales de la recopilación, análisis y sistematización de 

información 

- Cronograma de actividades, entrega de productos y reuniones (con 

SERFOR y Equipo técnico de la ZF de Arequipa) 

- Áreas y cronograma específico para la caracterización en campo del 

estudio de UAT-SAF 

- Evidencia que valide el plan de trabajo por parte del equipo técnico de ZF 

(mínimo el coordinador y los responsables temáticos) 

3.3. Recopilar de la DCZO el modelo de elevación digital (DEM) del departamento 

de Arequipa y verificar su consistencia temática y topográfica según la 

metodología del SERFOR. 

3.4. Recopilar y procesar imágenes de satélite de mediana resolución (Sentiel 2) 

de la provincia de Caraveli según especificaciones de las metodologías de UAT-

SAF y Forestal, para el procesamiento y elaboración de los estudios. 

3.5. Descargar/Recopilar imágenes de alta resolución (SPOT) de todo el 

departamento de Arequipa para lo cual deberá coordinar con la Dirección de 

Catastro, Zonificación y Ordenamiento (DCZO) del SERFOR y la CONIDA, y 

realizar la descarga de escenas SPOT idóneas y más actuales que cubran el 

ámbito departamental de Arequipa y construir una grilla en formato shapefile que 

represente la cobertura de cada escena descargada e indique en su tabla de 

atributos la temporalidad de dichas escenas. 

3.6. Elaborar el mosaico de imágenes de alta resolución (tiff., ecw, jp2) de acuerdo 

a los procedimientos y algoritmos establecidos por la CONIDA: importación, 

corrección atmosférica, fusión y ortorrectificación, y según las especificaciones 

de la metodología del SERFOR para su georreferenciación. 

3.7. Elaborar el estudio de cartografía básica el cual se realizará de todo el 

departamento de Arequipa: 

3.7.1. Se empleará el mosaico de imágenes SPOT y el DEM, y la información 

recopilada, analizada y procesada, generando los objetos geográficos de 

ríos principales, drenaje superficial, masas de agua, centros poblados, 

áreas pobladas, vías terrestres, infraestructura de transporte, curvas de 

nivel, y los que precise la metodología de la cartografía básica del SERFOR. 

3.7.2. Realizar el control de calidad temático de la cartografía básica, y proceder 

a estandarizar los datos espaciales según estructura de la base de datos7, 

elaborar la memoria descriptiva y los medios de verificación según la 

metodología del SERFOR. 

3.7.3. Realizar la revisión conjunta con el especialista del SERFOR y el 

responsable temático del Equipo Técnico de la ZF de Arequipa, 

evidenciando en un acta de trabajo que manifieste la conformidad del 

 
7 De acuerdo a los diccionarios de datos y la metadata 



 

 5 

estudio, para proseguir a su socialización a todo el equipo técnico de la 

ZF de Arequipa. 

3.8. Elaborar el estudio forestal de la provincia de Caravelí, Para realizar esta 

actividad, se deberá tener en cuenta la “Metodología para la elaboración del 

Estudio Forestales, en el marco de la Zonificación Forestal” aprobada por 

Resolución De Dirección Ejecutiva Nº D000141-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, 

para lo cual se deberá: 

3.8.1. Identificar las unidades fisonómicas mediante la interpretación de las 

imágenes de satélite de mediana resolución, en combinaciones de bandas 

y análisis de al menos un índice espectral (SAVI; NDVI, etc), según las 

coberturas vegetales (formaciones boscosas, asociaciones vegetales no 

boscosas y plantaciones) de la provincia de Caravlei, generando la leyenda 

preliminar del mapa fisonómico, la cual deberá ser presentada al equipo de 

la DCZO del SERFOR y el responsable temático del ETZF. 

3.8.2. Elaborar el mapa fisiográfico de la provincia de Caraveli de acuerdo a las 

metodologías oficiales de la DGAAA del MIDAGRI, iniciando por realizar el 

análisis, empalme y ajustes al mapa geológico, y través del “Análisis 

Fisiográfico” realizar la interpretación de las imágenes de satélite para la 

identificación y digitalización de las unidades fisiográficas a nivel de 

elemento de paisaje para conformar el mapa fisiográfico a una escala de 

trabajo 1/50 000 a 1/80 000, elaborando la respectiva memoria descriptiva 

y base de datos, en este proceso se coordinará con la DCZO del SERFOR 

para recibir asistencia técnica de la DGAAA en la elaboración de todo este 

mapa, hasta su revisión final (buscando una opinión favorable). 

3.8.3. Procesar las imágenes de satélite Sentinel para obtener el criterio/mapa 

fisonómico preliminar, realizando el procesamiento automatizado de 

segmentación de imágenes sentinel, identificación y generación de áreas de 

entrenamiento por unidades fisonómicas de acuerdo a la leyenda pre-

establecida, empleando datos de la caracterización de campo, y otra 

referencial de confianza, y realizar la clasificación mediante arboles de 

decisión o estadísticas de mapas, respaldando el proceso con al menos un 

índice espectral de vegetación, con una unidad mínima de 0.5 hectáreas y 

no realizar procesos de suavizado (smooth). 

3.8.4. Realizar la adecuación de los mapas fisiográfico y fisonómico a las capas 

tipo polígono de la cartografía básica (ríos principales, masas de agua, área 

poblada, ámbito de zonificación) verificando la correcta colindancia y 

evitando la existencia de vacíos con áreas inferiores a 0.5 ha, realizando 

finalmente el control de calidad inicial aplicado las reglas topológicas de las 

metodologías y las que correspondan. y la generación de las bases de datos 

de acuerdo a las metodologías. Realizar el proceso de revisión conjunta con 

el responsable temático del equipo técnico de ZF de Arequipa y el 

Especialista de la DCZO del SERFOR, evidenciando en un acta de trabajo 

que manifieste la conformidad del mapa fisonómico, para proseguir a su 

validación. 

3.8.5. Realizar el proceso de validación del mapa fisonómico de acuerdo a las 

especificaciones de la metodología, lo cual consiste en calcular y distribuir 

los puntos de validación en el mapa fisonómico, planificar y ejecutar los 

trabajos de campo (junto con el trabajo de campo para el estudio de UAT-

SAF). Documentar en el respectivo informe los resultados de la validación. 

3.8.6. Realizar el procesamiento para la obtención del criterio de provincia de 

humedad de la provincia de Caravli y realizar el modelamiento de los 

criterios fisonómico, provincias de humedad y fisiográfico (reclasificado a 

nivel de sub-paisaje) para obtener el estudio forestal, según las 

especificaciones de la metodología, obteniendo las unidades forestales, las 
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cuales deben ser analizadas y generalizadas en los casos de las 

asociaciones vegetales no boscosas, elaborando la leyenda y sus 

simbologías, y registrando los datos empleando el diccionario de datos 

respectivo de la metodología. Proceder a identificar los bosques residuales 

o remanentes teniendo en cuenta las ecozonas que corresponde según la 

metodología del estudio forestal y la información en el diccionario de datos. 

3.8.7. Realizar el control de calidad del estudio según las especificaciones de la 

metodología (estructura y contenido según los diccionarios de datos, 

verificar la consistencia con reglas topológicas, e incluir los metadatos), 

elaborar la memoria descriptiva, base de datos y los medios de verificación 

según metodología. 

3.8.8. Socializar y revisar los resultados con el responsable temático del ETZF y la 

DCZO del SERFOR, evidenciando en un acta de trabajo que manifieste la 

conformidad del estudio, para proseguir a su socialización a todo el equipo 

técnico de la ZF de Arequipa. 

3.9. Elaboración del estudio de uso actual de la tierra, con énfasis en sistemas 

agroforestales de la provincia de Caraveli. Para realizar esta actividad, se 

deberá tener en cuenta la “Metodología para la elaboración del Estudio de Uso 

Actual de la Tierra, con énfasis en Sistemas Agroforestales, en el marco de la 

Zonificación Forestal” aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 

D000139-2021-MIDAGRI-SERFOR-DE, para lo cual se deberá: 

3.9.1. Realizar la caracterización de campo, a partir de las áreas y la planificación 

definidas en el plan de trabajo, empleando las fichas de caracterización, 

levantando la información requerida según metodología, Y documentar los 

resultados de acuerdo al reporte indicado en la metodología. En el proceso 

de caracterizaicón en campo levantar información para el mapa fisiográfico, 

de al menos 1 punto por unidad fisiográfica. 

3.9.2. Procesar las imágenes de satélite Sentinel para obtener el mapa preliminar, 

realizando el procesamiento automatizado de segmentación de imágenes 

sentinel, identificación y generación de áreas de entrenamiento por 

unidades del estudio, empleando datos de la caracterización de campo, y 

otra referencial de confianza, y realizar la clasificación mediante arboles de 

decisión o estadísticas de mapas, respaldando el proceso con al menos un 

índice espectral de vegetación, con una unidad mínima de 0.5 hectáreas y 

no realizar procesos de suavizado (smooth). 

3.9.3. Realizar la adecuación de mapa preliminar a las capas tipo polígono de la 

cartografía básica (ríos principales, masas de agua, área poblada, ámbito de 

zonificación) verificando la correcta colindancia y evitando la existencia de 

vacíos con áreas inferiores a 0.5 ha, realizando finalmente el control de 

calidad inicial aplicado las reglas topológicas de las metodologías y las que 

correspondan. y proceder a la generación de las bases de datos según 

metodología. Realizar el proceso de revisión conjunta con el responsable 

temático del equipo técnico de ZF de Arequipa y el Especialista de la DCZO 

del SERFOR evidenciando en un acta de trabajo que manifieste la 

conformidad del mapa preliminar, para proseguir a su validación.  

3.9.4. Realizar el proceso de validación del mapa de acuerdo a las 

especificaciones de la metodología, lo cual consiste en calcular y distribuir 

los puntos de validación, planificar y ejecutar los trabajos de campo (junto 

con el trabajo de campo para el mapa fisonómico del estudio forestal). 

Empleando la ficha y/o formatos de la metodología, levantando la 

información requerida. Documentar en el respectivo informe los resultados 

de la validación. 
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3.9.5. Realizar el procesamiento final para obtener el estudio completo, según las 

especificaciones de la metodología, registrando los datos espaciales según 

sus diccionarios de datos respectivo. 

3.9.6. Realizar el control de calidad del estudio según las especificaciones de la 

metodología (estructura y contenido según los diccionarios de datos, 

verificar la consistencia con reglas topológicas, e incluir los metadatos), 

elaborar la memoria descriptiva, base de datos y los medios de verificación 

según metodología. 

3.9.7. Socializar y revisar los resultados con el responsable temático del ETZF y la 

DCZO del SERFOR, evidenciando en un acta de trabajo que manifieste la 

conformidad del estudio, para proseguir a su socialización a todo el equipo 

técnico de la ZF de Arequipa. 

 

4. Entregables 

4.1. Entregables 

El prestador del servicio de consultoría presentará cinco (05) entregables, los cuales 

deben corresponder a los puntos especificados en el numeral 3 “Alcance de la 

consultoría” acorde al siguiente detalle: 

Primer entregable: Informe detallado que contenga el o los reportes de recopilación, 

análisis y sistematización de información recopilada para los tres estudios, junto con la 

evidencia de las solicitudes y la información recopilada, el Plan de trabajo detallado de 

acuerdo a lo indicado en las actividades, junto con la evidencia de validación y el reporte 

de la verificación de la consistencia temática y topográfica del DEM y el DEM, junto con 

el listado (path, row, nombre, fecha, % de nubosidad) de las escenas Sentinel 2 a procesar. 

Segundo entregable: Informe que contenga: 

• El reporte detallado de la obtención y medición de la exactitud posicional de las 

imágenes Sentinel 2, adjuntando las imágenes Sentinel. 

• Reporte que describa brevemente el proceso de generación y las características 

del mosaico SPOT, adjuntando el mosaico SPOT en formato tiff, ecw y jp2. 

• Reporte de la caracterización de campo con todos sus anexos de acuerdo a la 

metodología de UAT-SAF, junto con los datos espaciales de la caracterizaicón y 

los puntos de campo para el mapa fisiográfico. 

• Curvas de Nivel cada 50 metros en base al DEM. 

Tercer entregable: informe que contenga lo siguiente: 

• Base de datos con la estructura de dominios, relaciones y atributos según 

diccionario de datos de la metodología de la vectorización de los objetos 

geográficos de Distrito, Ámbito ZF, Río Principal, Masa de Agua, Centros poblados 

y área poblada, de la cartografía básica del departamento de Arequipa. 

• Mapa de UAT-SAF preliminar de la provincia de Caraveli 

• Mapa fisonómico preliminar de la provincia de Caraveli 

• Mapa fisiográfico preliminar de la provincia de Caraveli 

• Número total (según fuente: campo o imágenes de satélite) y distribución de los 

puntos de validación del mapa fisonómico y del mapa de UAT-SAF, de acuerdo a 

las especificaciones metodológicas. 

• Acta de trabajo de la revisión de los mapas preliminares. 
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Cuarto entregable: Informe detallado que contenga: 

• Base de datos con la estructura de dominios, relaciones y atributos según 

diccionario de datos de la metodología de la vectorización de los objetos 

geográficos de drenaje superficial, instalación de transporte, aeródromos nevado 

y vía terrestre de la cartografía básica del departamento de Arequipa. Incluyendo 

los objetos geográficos vectorizados en el producto anterior 

• Reporte de validación de la exactitud temática de los objetos geográficos: Centros 

Poblados y Áreas Pobladas. 

• Estudio de Cartografia BAsica de Arequipa, que incluya base de datos, memoria 

Descriptiva e información digital de acuerdo a la metodología del SERFOR. 

• Acta de trabajo que manifieste la conformidad del estudio cartografía básico, para 

proseguir a su socialización a todo el equipo técnico de la ZF de Arequipa. 

• Mapa fisiográfico final, con su memoria descriptiva, base de datos y evidencia de 

la asistencia técnica de la DGAAA. 

• Mapa forestal preliminar 

Quinto entregable: Un informe que contenga lo siguiente: 

• Documento de opinión favorable de la DGAAA al mapa fisiográfico 

• Informe de la evaluación del criterio fisonómico según estructura de la 

metodología del estudio forestal del SERFOR, que incluya todo el contenido y sus 

anexos respectivos. 

• Informe de Validación del estudio de UAT-SAF según estructura de la metodología 

del SERFOR, que incluya todo su contenido y anexos. 

• Estudio forestal final, con base de datos espacial según diccionario de datos y su 

metadata, memoria descriptiva, información digital según la metodología del 

SERFOR. 

• Acta de trabajo que manifieste la conformidad del estudio forestal, para proseguir 

a su socialización a todo el equipo técnico de la ZF de Arequipa. 

• Estudio UAT-SAF final, con base de datos espacial según diccionario de datos y 

su metadata, memoria descriptiva, información digital según la metodología del 

SERFOR. 

• Acta de trabajo que manifieste la conformidad del estudio de UAT-SAF, para 

proseguir a su socialización a todo el equipo técnico de la ZF de Arequipa y su 

respectivo compromiso de uso. 

• Reportes (3) de fortalecimiento de capacidades en el marco de elaboración de 

los estudios temáticos, de acuerdo a la estructura del protocolo del SERFOR 

Entregable  
Tiempo Estimado para 

Completar Tarea 
Revisión y Aprobación Requerida 

Primer 

entregable 

A los 15 días calendario 

posteriores a la firma del 

contrato. 

La conformidad será otorgada por el 

responsable del Resultado 1.2. del 

Proyecto GEF – Agrobiodiversidad – 

SIPAM, previo visto bueno de la DCZO-

SERFOR 

Segundo 

entregable 

A los 60 días calendario a la 

firma del contrato. 

La conformidad será otorgada por el 

responsable del Resultado 1.2. del 

Proyecto GEF – Agrobiodiversidad – 

SIPAM, previo visto bueno de la DCZO-

SERFOR 
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Entregable  
Tiempo Estimado para 

Completar Tarea 
Revisión y Aprobación Requerida 

Tercer 

entregable 

A los 105 días calendario 

posteriores a la firma del 

contrato. 

La conformidad será otorgada por el 

responsable del Resultado 1.2. del 

Proyecto GEF – Agrobiodiversidad – 

SIPAM, previo visto bueno de la DCZO-

SERFOR 

Cuarto 

entregable 

A los 150 días calendario 

posteriores a la firma del 

contrato 

La conformidad será otorgada por el 

responsable del Resultado 1.2. del 

Proyecto GEF – Agrobiodiversidad – 

SIPAM, previo visto bueno de la DCZO-

SERFOR 

Quinto 

entregable 

A los 200 días calendario 

posteriores a la firma del 

contrato. 

La conformidad será otorgada por el 

responsable del Resultado 1.2. del 

Proyecto GEF – Agrobiodiversidad – 

SIPAM, previo visto bueno de la DCZO-

SERFOR 

Todos los entregable para la instancia del Proyecto, deben ser entregados en versión 

digital para facilitar la revisión simultánea del equipo y su aprobación por parte de la 

Coordinación del Proyecto y la Dirección General de Diversidad Biológica a la siguiente 

dirección electrónica: consultorias-gef-abd@profonanpe.org.pe con copia al profesional 

responsable de la supervisión de la consultoría. 

 

5. Coordinación, supervisión y conformidad del servicio 

El proveedor será supervisado por el Experto Forestal del Resultado 1.2. del Proyecto GEF 

Agrobiodiversidad SIPAM y por el especialista que delegue la Dirección de Catastro, 

Zonificación y Ordenamiento del SERFOR. 

6. Perfil de la firma consultora 

Empresa de consultoría con al menos cuatro (4) años de experiencia específica en 

trabajos relacionados a la elaboración de cartografía básica, Zonificación Ecológica 

Económica, Zonificación Forestal, Zonificación Agroecológica, Identificación de Tipos de 

Uso de la Tierra, y/o de servicios asociados al ordenamiento territorial con énfasis en 

sistemas agroforestales. 

7. Perfil del personal clave 

La Empresa de consultoría deberá contar con un equipo de trabajo que deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 

Cargo  
Formación 

académica 
Requerimiento mínimo del personal 

Jefe del 

Equipo 

Técnico 

Ingeniero 

forestal, 

agrónomo, 

geógrafo o 

carreras afines. 

Experiencia general publica y/o privada acumulada de 

cinco (05) años desde el otorgamiento del título 

universitario, y experiencia especifica de cuatro (04) 

años elaborando estudios cartográficos, forestales, 

identificación de tipos de uso de la tierra, agroforestal, 

y/o como responsable de procesos de zonificación 

ecológica económica o zonificación forestal, con 

conocimiento comprobado en Teledetección y Sistemas 

de Información Geográfica como QGIS, ArcGIS, entre 
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Cargo  
Formación 

académica 
Requerimiento mínimo del personal 

otros. 

Especialista 

en 

Teledetección 

Ingeniero 

forestal, 

geógrafo, 

agrónomo o 

carreras afines. 

Experiencia específica acumulada en el sector público o 

privado de tres (03) años desde el otorgamiento del 

título universitario elaborando mapas temáticos forestal, 

de cartografía y/o uso actual de la tierra, y/o para 

procesos de zonificación ecológica económica y/o 

zonificación forestal, y/o procesos confirmados de uso 

avanzado de teledetección. Con conocimientos 

comprobados en Teledetección y uso de Sistemas de 

Información Geográfica como QGIS, ArcGIS, entre otros, 

conocimiento comprobado en interpretación de 

imágenes satelitales y mapeo de recursos naturales 

Especialista 

en fisiografía 

Ingeniero 

agrónomo o 

afines 

Experiencia específica de tres (03) años como 

especialista relacionado al levantamiento de información 

de suelos y clasificación de tierras y/o elaboración de 

mapas fisiográficos. Debe contar con inscripción vigente 

en el registro nacional de especialistas en levantamiento 

de suelos de la DGAAA-MINAGRI.  

Especialista 

en Sistemas 

de 

Información 

Geográfica  

Bachiller o 

Ingeniero 

agrónomo, 

geografo o 

forestal. 

Experiencia laboral general mínima de tres (03) años en 

el sector público y/o privado, y experiencia especifica de 

tres (03) años en el uso de sistemas de información 

geográfica y/o base de datos espaciales, procesamiento 

digital de imágenes. Con conocimiento comprobado en 

procesamientos automatizados en sistema de 

información geográfica (SIG), procesamiento digital de 

imágenes, interpretación de imágenes satelitales. 

Técnico de 

campo 

Técnicos 

Forestales o de 

Agronomía 

Experiencia específica acumulada de dos (02) años, con 

experiencia especifica de un (01) año en levantamiento 

de datos de campo y uso de GPS. Con capacitación 

confirmada en el manejo de GPS y uso de información 

geográfica y elaboración de reportes de campo. 

8. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación, en función de la naturaleza y complejidad del trabajo, son los 

siguientes: 

Criterios Puntajes 

Experiencia específica de la firma 20 puntos 

Metodología 50 puntos 

Personal clave 30 puntos 

Total 100 puntos 

9. Duración de la consultoría, plazos, honorarios y formas de pago 

• La duración del servicio es de 200 días calendario contados a partir de la 

suscripción del contrato. 

• Los honorarios serán pagados en Soles a todo costo incluyendo impuestos de 

Ley. 

• La forma de pago será previa entrega y aprobación de los entregables de acuerdo 

al siguiente cronograma: 
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No Entregable Plazo % a pagar 

1 Primer entregable 15 días 05% 

2 Segundo entregable 60 días 20% 

3 Tercer entregable 105 días 30% 

4 Cuarto entregable 150 días 25% 

5 Quinto entregable 200 días 20% 

- El servicio es a todo costo, incluye todos los desplazamientos necesarios para el 

desarrollo de las actividades propuestas, así como los impuestos de ley.  

- El pago de cada producto se realizará previa conformidad del servicio por el 

Proyecto GEF – Agrobiodiversidad – SIPAM, obtenido el visto bueno de la DCZO 

del SERFOR. El consultor tendrá que realizar una presentación del producto 

elaborado durante la semana previa a la fecha de vencimiento del plazo de 

entrega del producto, a fin de recoger observaciones y precisiones sobre el 

producto. 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

A. Elegibilidad: 

Los postores pueden ser: Personas jurídicas con experiencia y que cumplan con el perfil 

que se describe en los términos de referencia adjuntos. 

 

B. Métodos de selección 

Selección Basada en Precio Fijo 

C. Presentación Propuesta Técnica y Financiera (de acuerdo con los términos de 

referencia) 

Las propuestas técnicas serán evaluadas de acuerdo con el diseño, coherencia, claridad 

y secuencia de las actividades. Igualmente, se considerarán las calificaciones del postor, 

experiencia previa y la documentación que se señala a continuación: 

 

1. Propuesta Técnica 

2. Propuesta Financiera  

3. Ficha RUC 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos que se asignarán a la 

Propuestas Técnicas son: 

Criterios y subcriterios de evaluación Puntos 

i.  Experiencia específica de la firma  20 

ii.  Enfoque técnico y metodología  50 

iii.  Calificaciones del personal profesional y competencia para el trabajo 30 

TOTAL 100 

El número de puntos asignados a cada uno de los cargos o disciplinas propuestas por la 

Firma se evaluará considerando los subcriterios siguientes y el porcentaje pertinente de 

ponderación: 

Calificaciones generales 40% 

Competencia para el trabajo 60% 

TOTAL 100% 

El mínimo puntaje técnico requerido para calificar es 70 Puntos. 

ACLARACIONES 

 

Los consultores pueden solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos de 

la presente convocatoria hasta 05 días antes de la presentación de las propuestas.  

Todas las solicitudes de aclaración deberán enviarse por correo electrónico a la dirección 

del Contratante: 

Asunto: ACLARACIONES CONV P079-2021-079 

Email:  ehinostroza@profonanpe.org.pe 

El Contratante publicará las respuestas a través a la página web. 

 

  

mailto:ehinostroza@profonanpe.org.pe
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PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deben ser presentadas según el formulario descargable en el siguiente 

link: https://bit.ly/3r9OALq 

 

1. PROPUESTA TÉCNICA 

1.1. Al preparar la propuesta técnica, los consultores deberán examinar detenidamente 

los documentos que integran esta convocatoria.  Cualquier deficiencia importante 

en el suministro de la información solicitada podrá dar como resultado el rechazo 

de la misma. 

 

1.2. En la propuesta técnica se deberá incluir la siguiente información, utilizando los 

formularios correspondientes: 

FTEC1. Formulario de presentación de la propuesta técnica. 

FTEC2. Organización y experiencia de la firma consultora  

FTEC3. Descripción del enfoque, metodología y el plan de actividades para la 

ejecución del trabajo. 

FTEC4. Composición del equipo y asignación de responsabilidades. 

FTEC5. Currículo del personal profesional propuesto. 

FTEC6. Calendario de actividades del personal. 

FTEC7. Plan de trabajo. 

2. PROPUESTA FINANCIERA 

2.1. La propuesta financiera deberá ser expresada en Soles, a todo costo incluyendo 

impuestos de Ley. 

2.2. La propuesta financiera deberá incluir la siguiente información, utilizando los 

formatos correspondientes:  

 

FIN1 Formulario de presentación de la propuesta financiera. 

FIN2 Resumen de costos. 

FIN3 Desglose de costo por actividad. 

FIN4 Desglose por remuneraciones 

2.3. Las propuestas deberán permanecer válidas después de la fecha de presentación 

por 60 días. Durante ese período, se espera que el consultor mantenga disponible 

el personal profesional propuesto para el trabajo.  El Contratante hará todo lo 

posible por finalizar las negociaciones dentro de ese plazo.  Si el Contratante desea 

prolongar el período de validez de las propuestas, los consultores que estén en 

desacuerdo tienen el derecho de no prolongar la validez de sus propuestas. 

3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

3.1 Las propuestas deberán ser presentadas por correo electrónico, a 

concursos@profonanpe.org.pe en Asunto indicar: NOMBRE DEL POSTULANTE –

CONV-P079-2021-079 

3.2 Deberán adjuntar su propuesta en formato PDF en un solo archivo, incluyendo 

anexos. Asegúrese de incluir todos los documentos requeridos. Propuestas 

incompletas serán descalificadas. 

3.3 Las propuestas completas deben enviarse dentro del plazo señalado en la 

presente convocatoria. 

https://bit.ly/3r9OALq
mailto:concursos@profonanpe.org.pe
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3.4 Toda propuesta que se reciba después de vencido el plazo para la presentación 

de las propuestas no será considerada en la evaluación. 

4 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

4.1 El comité de evaluación designado por el Contratante evaluará las propuestas 

teniendo en cuenta si éstas responden a los términos de referencia, y aplicando 

los criterios y subcriterios de evaluación, y el sistema de puntos señalados.  Toda 

propuesta que no responda a aspectos importantes de los términos de referencia 

o que no obtenga el puntaje técnico mínimo de 70 puntos será rechazada en esta 

etapa. 

4.2 Las propuestas que excedan el presupuesto indicado serán rechazadas. 

Profonanpe declarará desierta la convocatoria en el caso de que los postores no cumplan 

con las exigencias planteadas. 

Ningún proceso de adjudicación es final, o la propuesta aceptada, hasta haber 

completado este proceso y firmado el contrato 

 


