
 

 

 

Construyendo bienestar humano y resiliencia en bosques amazónicos a través de la 

puesta en valor de la biodiversidad para la seguridad alimentaria y los 

bionegocios, en un contexto de cambio climático 

GCP /PER/052/GFF 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Nombre del 

servicio solicitado 

Asistencia técnica para realizar estudio antropológico que determine la 

situación de las familias Asháninka que habitan el Parque Nacional 

Otishi y ámbitos cercanos 

Proyecto 

solicitante 
ASL-2       GCP /PER/052/GFF 

Presupuesto Diecinueve mil quinientos y 00/100 soles (S/. 19,500) 

Lugar de servicio Departamento de Junín, Provincia de Satipo 

Duración   90 días calendarios 

Cadena de gasto 

a afectar 

130050001UG4602010211003. (consultor en instrumentos de gestión de 

Áreas protegidas) 

 
1. Antecedentes 

La actual crisis ambiental global trae como consecuencia amenazas inminentes a la diversidad 
biológica y a los servicios ecosistémicos fundamentales, afectando toda la biósfera. No obstante, 
subsisten ecosistemas primarios interconectados, extensos y poco alterados, que actúan como 
reserva mundial de diversidad biológica, almacenan altos contenidos de carbono en la biomasa y 
el suelo, y contribuyen al ciclo hidrológico a nivel regional y global. Entre ellos, destaca la 
Amazonía peruana que representa un gran valor ambiental global, regional y local. Sin embargo, 
este bioma se encuentra amenazado por alarmantes dinámicas de degradación y deforestación. 

En ese contexto, el proyecto “Construyendo bienestar humano y resiliencia en bosques 
amazónicos a través de la puesta en valor de la biodiversidad para la seguridad alimentaria y los 
bionegocios, en un contexto de cambio climático” (ASL2) busca promover la conservación de 
bosques y humedales saludables, funcionales y resilientes al cambio climático, manteniendo 
importantes reservas de carbono, evitando las emisiones de gases de efecto invernadero y 
generando medios de vida locales sostenibles y resilientes. Este proyecto se enmarca en el 
programa de impacto regional “Paisajes Sostenibles de la Amazonía” (ASL, por sus siglas en inglés) 
y es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), teniendo un plazo de 
ejecución de cinco (5) años. Las agencias implementadoras del proyecto son la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA); mientras que la ejecución está a cargo del Ministerio del Ambiente (MINAM), y 
Profonanpe como aliado operativo. Geográficamente, el proyecto se implementará en tres 
regiones del Perú: Junín, Loreto y Ucayali; abarcando dos paisajes de gran valor ambiental y 
cultural: i) Alto Ucayali, ubicado en las provincias de Atalaya y Satipo; y ii) Tigre-Marañón, ubicado 
en la provincia de Loreto-Nauta. Las intervenciones del proyecto incorporarán enfoques de 
equidad de género, intergeneracional e intercultural; estos enfoques transversales contarán con 
estrategias dedicadas y serán parte de los procesos de monitoreo y evaluación del proyecto. 



 

 

El proyecto se encuentra estructurado en cuatro componentes interrelacionados, con sus 
respectivos resultados: 

Componente 1: Gobernanza colaborativa, coherente y sinérgica para el desarrollo sostenible 
amazónico 

•   Resultado 1.1:  Condiciones propicias (estrategias, planes, programas, directrices e 
instrumentos), y capacidades fortalecidas para la gestión sostenible del suelo y el agua 
por diferentes sectores a través de la planificación del uso de la tierra y la gestión 
integrada, haciendo hincapié en el nivel local. 

•   Resultado 1.2: Oportunidades e incentivos administrativos diseñados y fortalecidos 
para la toma de decisiones en colaboración sobre la sostenibilidad de la Amazonía. 

•   Resultado 1.3: Sistema de información y herramientas de monitoreo y evaluación 
social y ambiental diseñadas y consolidadas para la toma de decisiones. 

Componente 2: Fortalecimiento de la conectividad amazónica a través de paisajes gestionados 
como mosaicos de conservación y uso sostenible, en las zonas de influencia de áreas naturales 
protegidas (ANP) y ZA 

•   Resultado 2.1: Gestión integrada del territorio fortalecida sobre la base de las AP, de 
acuerdo con los planes de vida y los planes de desarrollo comunitario. 

•   Resultado 2.2: Modelos de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas (APP) 
desarrolladas e implementadas 

•   Resultado 2.3: Nuevas APP identificadas y creadas, incluidas otras medidas efectivas 
de conservación basadas en áreas (OMEC) como las reservas indígenas para personas 
en aislamiento. 

•   Resultado 2.4: Planes de restauración del paisaje y pilotos implementados. 

Componente 3: Prácticas de producción sostenibles para la puesta en valor de la biodiversidad 
bajo protocolos sustentables 

•   Resultado 3.1. Los productos y servicios derivados del uso sostenible de los bosques 
tienen valor agregado, están integrados en cadenas de valor, tienen acceso al mercado 
con criterios de calidad y sostenibilidad y generan beneficios socioeconómicos y 
ambientales para las poblaciones locales. 

•   Resultado 3.2. Comunidades, organizaciones de apoyo, el sector privado y el gobierno 
con capacidades técnicas, comerciales y gerenciales fortalecidas para desarrollar 
empresas sostenibles y biocomercio, basadas en el uso sostenible de productos y 
servicios de biodiversidad. 

Componente 4: Gestión del conocimiento, seguimiento y evaluación articulada del proyecto y del 
Programa 

•   Resultado 4.1: Gestión del conocimiento y comunicación. 
•   Resultado 4.2: Seguimiento, monitoreo, coordinación y gestión del proyecto 

El Proyecto ASL2 comenzó la ejecución de sus actividades en enero de 2023. Desde entonces, se 
han desarrollado diversas herramientas de planificación y gestión, incluyendo el Plan Operativo 
Global (POG), el Plan de Adquisiciones y Contrataciones Global, así como los Planes Operativos 
Anuales (POA) para 2023 y 2024, con sus correspondientes Planes de Adquisiciones y 
Contrataciones (PAAC). 



 

 

El  Componente 2, “Fortalecimiento de la conectividad amazónica a través de paisajes 
gestionados como mosaicos de conservación y uso sostenible en las áreas de influencia de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP)”, presenta el Producto 2.1.2: Planes de Gestión de las AP y 
Planes de Vida y Desarrollo Comunitario, bajo el cual se han venido realizando con los Equipos 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) del Ministerio del Ambiente 
(MINAM) a fin de determinar el apoyo a las necesidades de gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) ubicadas en el ámbito del proyecto.  

En el caso del Parque Nacional Otishi (PNOTI) y también la Reserva Comunal Asháninka (RCASH), 
uno de sus principales retos de gestión se refiere a determinar la situación de las familias 
indígenas asentadas en ambas ANP.  Al respecto, el primer plan maestro del PNOTI (2005-2010), 
señaló en la zonificación del área la presencia de unas 85 familias indígenas, principalmente 
ubicadas en la cuenca del Ene, que se encontrarían en diferentes niveles de aislamiento. Sin 
embargo, esta afirmación se hizo cuando en el país no existían regulaciones oficiales al respecto 
de la situación de los pueblos en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial (PIACI), 
además, aun las consecuencias de la violencia política de la década anterior se sentían y 
motivaban el alejamiento de familias indígenas hacia zonas consideradas más seguras. 

Consecutivamente, los planes maestros de los años 2016-2020, han continuado señalando la 
existencia de estas agrupaciones de familias indígenas. No obstante, considerando la normativa 
dictada en materia de protección de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial; en 
particular la Ley N° 28736 “Ley para la protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación 
de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial” (en adelante Ley PIACI), no se tiene certeza  si 
las familias indígenas establecidas al interior del Parque Nacional Otishi (PNOTI) y de la Reserva 
Comunal Asháninka (RCASH), y sus colindancias, se encuentran en  condición de aislamiento o en 
condición de contacto inicial, o si se trataría de grupos familiares que forman parte del tejido 
social conjuntamente con las familias y comunidades de las zonas más bajas, 

En esa línea, es necesario que el ente rector en materia de los derechos de estas poblaciones 
evalúe la condición de esta población y determine, desde el punto de vista antropológico, si se 
trata de pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. 

En ese sentido, la elaboración de dicho estudio requerirá de una estrecha coordinación entre las 
instituciones responsables de los derechos indígenas y la conservación respectivamente: el 
Ministerio de Cultura (MINCUL), a través de la Dirección de Pueblos en Aislamiento y Contacto 
Inicial (DACI) y el MINAM-SERNANP, así como las organizaciones indígenas representativas de las 
comunidades involucradas en sus niveles de participación local, regional y nacional.  

Por lo tanto, el estudio en cuestión es vital para mejorar la gestión integrada de la Reserva 
Comunal Asháninka y el Parque Nacional Otishi, así como para fortalecer su coordinación con las 
comunidades cercanas al igual que para asegurar los derechos de las familias indígenas al interior 
de estas ANP y de las comunidades nativas colindantes. Además, contribuirá a mejorar la 
conservación del ANP y permitirá desarrollar actividades con un enfoque culturalmente 
pertinente, abordando adecuadamente la posible situación de los pueblos indígenas que habitan 
en estas áreas. 

Esta consultoría se encuentra dentro de los alcances del producto 2.1.2, Planes de gestión de las 
AP y planes de vida y planes de desarrollo comunitario, articulados para la gestión integrada del 
territorio sobre la base de las ANP y las expectativas locales. Aporta directamente a la meta del 
resultado 2.1 del proyecto 7,909,260 hectáreas de AP de nivel nacional con prácticas de manejo 
mejorado. 

 



 

 

2. Objetivo de la contratación  

 
Brindar asistencia técnica al consultor principal para la realización del estudio antropológico de 
las familias indígenas que habitan el Parque Nacional Otishi y ámbitos cercanos en el marco de la 
Ley 28736 y las regulaciones del Ministerio de Cultura.  
 
3. Perfil del consultor  

3.1. Formación académica/Especialidad 

• Profesional licenciado o bachiller en Antropología o ciencias sociales, 

• Deseable conocimientos o experiencias en PIACI y de derechos indígenas 

• Experiencia en la redacción, recojo y manejo de información, gestión del conocimiento y 
sistematización en estudios sociales.  

 

3.2. Experiencia laboral 

• Con al menos tres años de experiencia relacionados a pueblos indígenas amazónicos a nivel 
público o privado.  

• Haber participado del diseño o implementación de al menos un instrumento de gestión 
relacionado a pueblos indígenas.  

• Experiencia académica o laboral demostrable habiendo brindado asistencia técnica o 
habiendo conducido al menos a un estudio relacionados a pueblos indígenas amazónicos.  

 

4. Actividades  

El asistente de investigación debe coordinar estrechamente con el consultor líder del servicio, 
sujetándose a las normas y metodologías aprobadas por el Ministerio de Cultura. Las actividades 
deberán estar alineada con el cronograma principal de la consultoría elaborada por el consultor 
líder y aprobadas por el Coordinador Técnico del proyecto ASL2 

Esta asistencia técnica está enfocada principal – pero no exclusivamente – en la etapa de recojo 
de la información fundamentalmente en las CC.NN. del distrito de Río Tambo y su sistematización. 

Por sus características, este estudio requiere dialogar constantemente y participar de las 

coordinaciones/espacios participativos entre los actores clave, con especial énfasis y atención a 

los representantes directos de los pueblos indígenas, Ministerio de Cultura y SERNANP. 

 
Las principales actividades del consultor/a son: 
4.1. Asistencia al consultor líder en el diseño y planificación del trabajo de campo, en base a los 

procedimientos de investigación sobre PIACI y revisar la información oficial disponible sobre 
el tema.  

4.2. Participación de las coordinaciones y espacios participativos o mesas de trabajo de actores 
clave, con énfasis a las organizaciones indígenas directamente representativas de las 
comunidades nativas implicadas, así como las instituciones públicas involucradas.  



 

 

4.3. Participación en el estudio de campo, brindando la asistencia técnica necesaria para 
implementar las herramientas de estudio (entrevistas y otras) en las CC.NN. seleccionadas.  

4.4. Asistencia al consultor principal en la sistematización de la información y producir los 
informes necesarios para la consultoría, considerando los resultados de las mesas de trabajo.  

4.5. Retroalimentación de los resultados con los comentarios y observaciones de organizaciones 
indígenas y las instituciones públicas vinculadas a los fines del estudio.  

4.6. Asistencia técnica durante el desarrollo de las actividades de información y diálogo con los 
actores involucrados, enfatizando en las organizaciones directamente representativas de las 
comunidades involucradas.  

 
 

5. Entregables 

En la tabla siguiente se relacionan los productos a desarrollar por el consultor/a:  

 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN PLAZO DE ENTREGA 

Producto 1 Plan de trabajo y 

cronograma.  

 

Describe la asistencia técnica 

para la elaboración del plan 

de trabajo 

A los tres (3) días de 

firmado el contrato 

Producto 2 Instrumentos de 

diagnóstico antropológico 

Actividades 4.1 y 4.2 

 

Selección y descripción de las 

herramientas y 

procedimientos para el 

trabajo de campo 

A los quince (15) días de 

firmado el contrato 

Producto 3. Informe 

intermedio. Reporte del trabajo 

de campo. 

Actividades 4.3. y 4.4 

Descripción detallada del 

trabajo de campo. registro de 

evidencias y sistematización 

preliminar de resultados 

(fotos, grabaciones, etc.). 

A los sesenta (65) días 

de iniciado el contrato 

Producto 4.   Informe final 

Actividad 4.5 y 4.6 

 

 

Sistematización de actividades, 

evidencias y resultados de la 

fase de campo y su 

socialización con actores clave 

A los noventa (90) días 

de iniciado el contrato  

Total  90 días 

 

 

La revisión de los entregables será realizada por la Unidad de Gestión del Proyecto ASL2. La 

conformidad final de aprobación de cada producto y autorización de pago será dada por el 

coordinador técnico del proyecto. 

 

6. Pago de la contraprestación  

El pago total por los servicios prestados es fija, bruta, y asciende a la suma de 19500 

 



 

 

 
7. Lugar de desarrollo de sus funciones  

La prestación de los servicios se realizará, en la ciudad de Satipo y comunidades nativas de la 
cuenca del río Ene Departamento de Junín, Perú.  

 

8. Responsable de la supervisión  

El consultor/a se encontrará bajo la supervisión del coordinador del componente de paisajes del 
proyecto ASL2, del especialista social y de Salvaguardas y en coordinación con el equipo de la 
Dirección de Pueblos en Aislamiento y Situación de Contacto Inicial del Viceministerio de 
Interculturalidad/Ministerio de Cultura. 

 
9. Enfoques transversales 

Enfoque de género. 

Durante el estudio se debe asegurar la adecuada información a hombres y mujeres de las 
comunidades, en los mecanismos que aseguren su adecuado entendimiento sobre la entrevistas 
e instrumentos que se vayan a aplicar, asegurando que se recoja la información de ambos, en 
espacios, tiempos y entornos de seguridad y confianza, que permita la libre e independiente 
expresión de sus opiniones.  

Interculturalidad 

El estudio se realiza bajo una metodología intercultural con activa participación de los 
representantes de las comunidades y organizaciones indígenas. 

 

En Profonanpe abrazamos e incentivamos la diversidad en todas sus formas: género, edad, 
educación, origen étnico, raza, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad y/o expresión 
de género. Queremos construir un país cada vez más equitativo, por lo que alentamos a mujeres, 
personas afrodescendientes, miembros de la comunidad LGTBIQ+ y personas de origen indígena 
a postular a la presente convocatoria.  

N° 
DESCRIPCIÓN PLAZO DE ENTREGA 

PORCENTAJE 
A PAGAR 

MONTO A 
PAGAR EN 

SOLES 

1 Producto 1 
Hasta 3 días después de 
iniciado el contrato 

-- 
 

2 Producto 2 
A los 15 días de iniciado el 
contrato 

30% S/. 5,850.00 

3 Producto 3 
A los 65 días de iniciado el 
contrato 

35% S/. 6,825.00 

4 Producto 4 
A los 90 días de iniciado el 
contrato 

35% S/. 6,825.00 

 TOTAL 60 días calendarios 100% S/. 19,500.00 


