
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

NOMBRE DEL SERVICIO 
SOLICITADO 

"Servicio especializado para la elaboración/actualización 
participativa de la estrategia regional de diversidad biológica de 

la Región Piura "1  

PROYECTO SOLICITANTE 
Manejo sostenible y restauración del bosque seco de la costa 
norte del Perú (Bosque Seco) 

PRESUPUESTO S/ 38,500.00 (Treinta y ocho mil quinientos y 00/100 soles) 

LUGAR DE SERVICIO Ámbito de intervención del proyecto:  

DURACIÓN 130 días calendario 

CADENA DE GASTO A AFECTAR 131050001UG4701010229005 

 
 

1.​ ANTECEDENTES  
El proyecto “Manejo sostenible y restauración del bosque seco de la costa norte del Perú” 
(conocido como “Bosque Seco”, ID GEF 10541, GCP/PER/057/GFF) tiene como objetivo 
promover el uso sostenible de los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad de los bosques 
secos en la costa norte de Perú. Se enfoca en revertir la pérdida de biodiversidad y la 
degradación del suelo, generando beneficios ambientales globales y mejorando la seguridad 
alimentaria y los medios de vida de las poblaciones locales. Financiado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF) y con una duración de cinco años, el proyecto es 
implementado por la FAO y la IUCN, y ejecutado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) con 
PROFONANPE como aliado operativo. 
 
El área de intervención del proyecto está dividida en seis grandes corredores ubicados en la 
vertiente occidental de los Andes, cubriendo importantes cuencas hidrográficas como 
Jequetepeque, Chancay-Lambayeque, Piura, Chira y Tumbes, y abarcando las regiones de 
Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. 
 
El proyecto se desarrolla mediante cuatro componentes interrelacionados: 
Gobernanza: Promoción de una gobernanza multisectorial y multinivel para el desarrollo 
sostenible de los bosques secos. 
Conectividad Ecológica y Restauración: Mejora de la conectividad ecológica y restauración de 
los bosques secos a través de una gestión eficaz y sostenible. 
Producción Sustentable: Fomento de prácticas de producción sustentable para la conservación 
del patrimonio natural. 
Gestión del Conocimiento: Promoción de la gestión del conocimiento y la evaluación del 
proyecto. 
 

1 El proyecto considera transversalizar el enfoque de género incluyendo además los enfoques de interculturalidad e intergeneracional.  
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El Componente 1 tiene el propósito de contribuir a reducir las barreras institucionales, jurídicas 
y de inversión, con la finalidad de promover la gobernanza en los bosques secos, basándose en 
tres aspectos centrales: mejorar el marco de políticas, instrumentos de planeación e inversión, 
mediante mecanismos multinivel de articulación de los espacios territoriales; fortalecer los 
espacios y plataformas de intercambio de información y concertación; y fortalecer las 
capacidades de los actores clave en materia de planificación y gestión concertada del paisaje y 
las herramientas, instrumentos y plataformas para hacerlo. Este componente se basa en dos 
Resultados. 
 
El proyecto apoya la meta nacional de Perú de lograr la Neutralidad de la Degradación de las 
Tierras (NDT) para 2030, siguiendo la jerarquía de respuestas: evitar, reducir y revertir la 
degradación. Esto incluye mejorar la conectividad ecológica, implementar prácticas sostenibles 
y aumentar áreas de restauración, contribuyendo directamente a las sub-metas nacionales de 
NDT. 
 
Como parte de la incorporación de los enfoques transversales el proyecto considerar como ejes 
orientadores y complementarios los siguientes: 
 
El Enfoque ecosistémico que busca comprender y gestionar la diversidad biológica, 
considerando los factores ambientales, ecológicos, económicos y socioculturales, la 
cosmovisión indígena, y la planificación territorial. 
 
El enfoque de paisajes2 buscan proporcionar herramientas y conceptos para asignar y 
administrar tierras para lograr objetivos en áreas donde la agricultura, la minería y otros usos 
productivos de la tierra compiten con los objetivos ambientales y de biodiversidad sustentado 
en los principios de la gestión adaptativa, la participación de las partes interesadas y los 
objetivos múltiples. Considerando que los paisajes y sus componentes tienen múltiples usos y 
propósitos, cada uno de los cuales es valorado de diferentes maneras por las diferentes partes 
interesadas.  
 
El enfoque de género que se abordará desde el enfoque basado en derechos humanos, al ser 
este un enfoque ampliamente aceptado y debidamente reconocido tanto en la Constitución 
Política del Perú como en diversos acuerdos internacionales en los que el Perú es signatario. De 
esta manera se espera crear / generar un entorno habilitante que promueva y facilite la 
incorporación del enfoque de género en el proyecto. 
 
La gestión integral del cambio climático: De forma específica, a los gobiernos regionales y 
locales, establece, entre sus responsabilidades, la incorporación de medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático, de acuerdo con lo establecido en las NDC, en los planes 
territoriales, planes de desarrollo concertado, planes estratégicos institucionales, planes 
operativos institucionales, programas presupuestales, proyectos de inversión y otros 
instrumentos de gestión. 
 
Enfoque intercultural: Implica que el Estado valorice e incorpore las diferentes visiones 
culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales para 

2 Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J. L., Sheil, D., Meijaard, E. & Buck, L. E. (2013). Ten principles for a landscape approach 
to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. Proceedings of the national academy of sciences, 110(21), 
8349-8356. 
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la generación de servicios con pertinencia cultural, la promoción de una ciudadanía 
intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y la 
población afroperuana. 
 
Enfoque intergeneracional: Propone la consideración de las relaciones intrageneracionales e 
intergeneracionales, en diferentes contextos sociales, económicos, políticos y culturales 
determinadas, tomando en cuenta los ciclos de vida, roles, acciones e imaginario-simbólicos 
que la persona establece con sus entornos, la sociedad y sus instituciones. 
 
El proyecto involucra a una amplia gama de actores, incluyendo entidades públicas y privadas, 
organizaciones locales, emprendedores y comunidades campesinas. 
 
La necesidad de revertir la degradación del ecosistema bosque seco del Perú constituye un reto 
y oportunidad a la vez, siendo necesario desarrollar mecanismos marco de promoción y 
planificación de los esfuerzos de restauración basada en principios y criterios adecuados al 
contexto del territorio (local, regional) y en beneficio de la población, principalmente rural. 
 
En su implementación el proyecto impulsará la formulación y actualización de instrumentos de 
gestión que incorporan el enfoque de gestión integrada de los recursos naturales, enfoque de 
paisaje y las prioridades LDN3, promoviendo la implementación de la jerarquía de respuestas: 
evitar>reducir>revertir la degradación de la tierra, con un enfoque ecosistémico orientado a la 
conservación el manejo sostenible y la restauración. Se tiene previsto la formulación de Planes 
de carácter ambiental - forestal que contribuyen a la gestión sostenible del bosque seco. En 
cuyo caso, el proyecto promoverá la integración adecuada de los aspectos socioeconómicos, de 
género, intercultural e intergeneracional. Este producto fortalece a la primera submeta 
transversal nacional de LDN: “Al 2022, se ha aprobado la normativa sobre ordenamiento 
territorial que incorpora el enfoque LDN y favorece la consolidación de la institucionalidad y los 
instrumentos existentes para la planificación del uso de la tierra en el Perú”. 
 
Mediante Decreto Supremo N.º 008-2024-MINAM se aprobó la Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica (ENDB) al año 2050.  La Estrategia Nacional de Diversidad biológica (ENDB) 
en Perú es el principal instrumento de política pública que alinea los compromisos del país con 
el CDB y el MMDB-KM. La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica - ENDB, principal 
documento de planificación de la diversidad biológica en el Perú, según la Ley sabre la 
conservación y aprovechamiento Sostenible de Ia Diversidad Biológica, Ley No 26839; es 
elaborada y actualizada periódicamente por el Ministerio del Ambiente - Minan, a través de un 
proceso participativo que promueve, al mismo tiempo, la coherencia, la complementariedad y 
la cooperación entre las políticas nacionales, los instrumentos de planificación sectoriales, 
regionales y locales, así como los programas, planes y proyectos relacionados con la diversidad 
biológica, genera oportunidades de coordinación y cooperación entre los diversos actores de la 
sociedad civil y el Estado para lograr la visión de futuro propuesta. 
 
La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica tiene como objetivo lograr que las entidades 
públicas y los sectores gubernamentales puedan realizar gestión efectiva para reducir la 

3 Los principios LDN (Neutralidad en la Degradación de la Tierra), alineados con la CNULD y el ODS 15.3, buscan mantener y 
aumentar la cantidad de recursos terrestres saludables y productivos, evitando pérdidas netas de capital natural respecto a la línea 
base de 2015. 
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degradación de la diversidad biológica mediante productos, bienes y servicios eficaces y de 
calidad a todos los ciudadanos y en todos los niveles, incorporando cambios transformadores 
que contribuyan a alcanzar un desarrollo satisfactorio y sostenible en el país. 
 
Gobiernos Regionales. La Ley N° 27867, Ley Orgánica de gobiernos regionales aprobado el 17 
de noviembre de 2002, establece las funciones específicas que ejercen los gobiernos 
regionales, de ella, se desprende el artículo 53, donde señala las funciones en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial, y en el inciso c) establece que tiene la potestad de 
formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a 
la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales 
respectivas.  
 
Las ERDB son instrumentos marco de planificación y gestión de la biodiversidad a nivel regional 
que contienen las acciones prioritarias a ser ejecutadas por las instituciones competentes del 
nivel regional, apoyadas por las instituciones que aportan desde sus funciones en las temáticas 
de biodiversidad, y que, con su implementación, contribuirán a alcanzar los objetivos y metas 
establecidos en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050 y su Plan de Acción al 
2030. 
 
Contar con una estrategia regional de diversidad biológica es fundamental para garantizar la 
conservación y el uso sostenible de los ecosistemas, promoviendo un desarrollo equilibrado 
que beneficie tanto a la naturaleza como a las comunidades locales. Esta estrategia permite 
articular acciones entre los gobiernos regionales, el sector privado, la cooperación 
internacional y la sociedad civil, asegurando una gestión eficiente de los recursos naturales 
basada en información científica y conocimiento tradicional. Además, facilita la inversión en 
iniciativas de restauración, recuperación de las especies vulnerables y el desarrollo sostenible, 
contribuyendo al bienestar social y económico de la región. 
 
El Ministerio del Ambiente (MINAM) brinda asistencia técnica y acompañamiento a los 
Gobiernos Regionales en la elaboración o actualización de sus Estrategias Regionales de 
Diversidad Biológica (ERDB), con el objetivo de articular una visión nacional de la biodiversidad, 
adaptada a los contextos y particularidades de cada región. 
 
En este marco, se ha elaborado una guía técnica4 que sirve como herramienta de trabajo para 
orientar a funcionarios y actores regionales —incluyendo pueblos indígenas, organizaciones 
locales, ONGs y academia— en el proceso de formulación, actualización e implementación de 
las ERDB. Esta acción se enmarca en el cumplimiento del mandato establecido por la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley N.º 27867). 
 
En el marco de las funciones antes indicadas, el estado de cumplimiento en el departamento 
de Piura cuenta con su Estrategia Regional de Diversidad Biológica (ERDB) y Plan de Acción 
aprobada mediante la Ordenanza Regional N.º 279-2013-GRP-CR. Este instrumento fue 
aprobado en octubre del 2013, y estuvo vigente al 2021, Fue elaborada por el Grupo Técnico 
Regional de Biodiversidad (oficializado el 19-08-2011) de la Comisión Ambiental Regional 

4 La Guía para la elaboración o actualización de las estrategias regionales de diversidad biológica forma ´parte integrante del 
presente TdR 
https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/6902984-00171-2025-minam?utm_source=chatgpt.com  
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(CAR), con apoyo técnico de NCI y GIZ, y en coordinación con la Dirección de Diversidad 
Biológica del MINAM.  y no ha sido actualizado. Hasta la fecha no se ha actualizado. 
Aún no ha iniciado acciones para establecer el proceso como prioridad regional, pero existe 
amplia predisposición para iniciar el proceso. 
 
ETAPAS DE LA ESTRATEGIA DE DIVERSIDAD REGIONAL  
 
ETAPA 0: INICIO Y ACTOS PREPARATORIOS  
Paso I: Establecer el proceso como prioridad regional  
Paso II: Elaboración del plan de trabajo específico y cronograma con cada Gobierno Regional 
Paso III: Identificación de actores clave. 
 
ETAPA 1: ACTUALIZACIÓN O FORMULACIÓN DE LA ERDB 
Paso I: Elaboración del diagnóstico del estado de la diversidad biológica regional.  
Paso II: Identificación del problema, objetivos y metas estratégicas regionales e indicadores. 
Paso III: Definición de las acciones para el cumplimiento de Metas Regionales. 
Paso IV: Identificación de responsables del cumplimiento de las Metas e Indicadores 
Regionales.  
Paso V: Aprobación y divulgación de la estrategia regional de diversidad biológica. 
 
ETAPA 2: IMPLEMENTACIÓN DE LA ERDB  
Paso I: Estrategia de difusión y sensibilización para el involucramiento en la implementación.  
Paso II: Estrategias y mecanismos de implementación de la ERDB. 
 
ETAPA 3: SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ERDB  
Paso I: Seguimiento y Monitoreo de la ERDB  
Paso II: Evaluación de metas de la ERDB 
En ese contexto, El Proyecto bosque seco busca contratar un servicio de una persona natural 
que elabore la estrategia regional de diversidad biológica de la región Piura. 
 
 

2.​ OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
2.1.​ Objetivo General 
Contratar un servicio de consultoría para que elabore la propuesta de estrategia regional de 
diversidad biológica de la región Piura. 
 

2.2.​ Objetivos específicos 
a)​ Fortalecer la gobernanza y el diagnóstico de la diversidad biológica regional mediante 

la sistematización de información clave y la activación del compromiso de los actores 
regionales y locales. 

b)​ Formular y operacionalizar objetivos, metas, acciones e indicadores estratégicos 
alineados con la ENDB—identificando responsabilidades según competencias técnicas 
y normativas—para asegurar el cumplimiento de la política regional de diversidad 
biológica. 
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3.​ LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
Las reuniones de coordinación inicial y las que se requieran por parte del proveedor o el área 
solicitante durante el desarrollo del servicio se realizarán presencialmente y/o virtualmente, 
previa coordinación con el punto focal. 
El trabajo de campo se desarrollará en el ámbito de influencia del Proyecto, el cual contempla 
la región de Piura. 

 
 

4.​ ASPECTOS GENERALES 
4.1.​ Metodología y Principales Actividades 

Durante el desarrollo de la consultoría se realizarán reuniones de trabajo y coordinaciones 
permanentes con el coordinador del componente 01, Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Piura y con los/las 
especialistas de la Dirección General Diversidad Biológica del MINAM, quienes 
proporcionará las orientaciones y/o pautas metodológicas durante el desarrollo de la 
consultoría, a realizarse de manera híbrida y que serán desarrolladas por lo menos una 
(01) reunión cada quince (15) días, verificándose la reunión sostenida mediante listas de 
asistencia, ayuda memoria, y/o actas de reunión. Para facilitar el avance, se pueden tener 
reuniones intermedias en modalidad virtual. 
 
Como mínimo el consultor deberá revisar y analizar información primaria y secundaria, 
referente a los siguientes puntos: 
●​ Normativa vigente, respecto a las políticas ambientales y competencias de las 

instituciones involucradas en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENDB), la 
cual pueda incidir en la Estrategia Regional de Diversidad Biológica 

●​ La Estrategia Regional de Diversidad Biológica o instrumentos que haga sus veces del 
Gobierno Regional. Revisar sus logros, avances y desafíos en la implementación, 
identificando los cambios logrados 

●​ Estrategia Nacional de Diversidad Biológica actual, identificación y priorización de 
metas y acciones que pudieran alinearse con la ERDB. 

●​ Documento de la zonificación ecológica económica de la región. 
 
Elaboración de Plan de Trabajo:​  
El/La consultor/a presentará la metodología y planificación de actividades para el 
desarrollo del servicio, revisado y aprobado en la primera reunión con el coordinador del 
componente 01, los miembros del equipo técnico de la Unidad de Gestión del Proyecto 
Bosque Seco, profesionales de las Gerencias de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Piura, Dirección General de Diversidad Biológica del 
MINAM (DGDB-MINAM) a través de los puntos focales asignados para este fin a los cinco 
(05) días calendarios de notificada la Orden de Servicio. 
 
Principales actividades 
●​ Presentación del plan de trabajo de manera virtual ante el Coordinador del 

componente 1, el representante del gobierno regional, y el representante de Dirección 
General de Diversidad Biológica del MINAM (DGDB-MINAM) que considere una 
metodología para el recojo y sistematización de la información 
 

Actos preparatorios 
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●​ Prioridad Regional para la Estrategia Regional de Diversidad Biológica (ERDB) 
●​ El Gobierno Regional (GORE), en el marco de sus competencias, debe establecer como 

prioridad regional la elaboración o actualización de su Estrategia Regional de 
Diversidad Biológica (ERDB). Esta medida busca promover un proceso participativo de 
involucramiento, socialización y concientización sobre la importancia de la 
biodiversidad para el desarrollo regional. 

●​ La Gerencia de Recursos Naturales (o el órgano correspondiente) debe liderar este 
proceso, el cual debe ser formalizado mediante una norma regional que declare 
oficialmente esta prioridad y encargue la conducción del proceso. 

●​ Además, como parte del proceso de formulación de la ERDB, se puede constituir un 
Grupo de Trabajo o Técnico dentro del marco de la Comisión Ambiental Regional (CAR), 
con el objetivo de garantizar la participación de actores representativos y competentes, 
asegurando así la legitimidad y validez técnica de la estrategia desde su fase de 
formulación. 

 
Evaluación de la estrategia regional de diversidad biología. 

 
Recojo y sistematización de información para diagnóstico de la región Piura referente a:  
●​ Principales fortalezas de la región y el estado de la biodiversidad 

●​ Análisis de las principales fortalezas regionales.  
●​ Identificación de actores claves e instituciones que poseen y generan 

información relacionada con la diversidad biológica. 
●​ Identificación de la biodiversidad representativa a nivel regional: 

Diversidad en áreas naturales protegida 
-​ Fauna silvestre, Endemismo en fauna silvestre, Flora de la región Piura 

Diversidad y composición florística 
Flora silvestre reportada en áreas naturales protegidas y estaciones biológicas  
Especies de flora endémica para la región 

-​ Nuevas especies de flora y fauna registradas para la región 
●​ Identificación de los principales servicios ecosistémicos en la región. 

 
●​ Análisis de amenazas e impactos a la biodiversidad 

Identificación de los principales factores que generan la degradación de la diversidad 
biológica regional.  

Deforestación 
Contaminación 
Reducción del potencial de los ecosistemas para brindar servicios ambientales  
Pérdida o extinción de flora y fauna silvestre  
Cambio en el uso de los suelos y superposición de derechos  
Pérdida en la estructura y función de los ecosistemas forestales 
Impactos y amenazas inminentes en los humedales 
Pérdida de identidad cultural de los pueblos 

 
●​ Identificación de los actores con mayor incidencia en el proceso de degradación o 

pérdida de la diversidad biológica  
 

Marco normativo 
Elaborar de manera participativa: 
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●​ Actualización o elaboración de Visión al 2030 
●​ Principios rectores 
●​ Árbol de problema, con el problema público nacional y con causas y efectos de la 

ENDB, adaptado a la realidad nacional. 
●​ Objetivos estratégicos alineados a los objetivos de la ENDB Metas estratégicas e 

indicadores 
●​ Plan de acción con las acciones para el cumplimiento de las metas regionales 

 
Realizar reuniones de presentación de la consultoría para la validación del contenido de cada 
uno de los productos al Coordinador del componente 1, representante del gobierno regional, y 
representante de Dirección General de Diversidad biológica del MINAM (DGDB-MINAM) 
 

 
5.​ PRODUCTOS DE LA CONSULTORIA 
Los productos de la consultoría se elaborarán teniendo en cuenta lo establecido en la guía para 
la elaboración o actualización de las estrategias regionales de diversidad biológica que es parte 
integrante del presente TdR 

 

5.1.​Producto 1.  
Informe que contenga:  
●​ Plan de Trabajo: Presentación detallada de la metodología y planificación de 

actividades para el desarrollo del servicio de Elaboración de la estrategia regional de 
Diversidad Biológica. Este plan de trabajo se elaborará tomando como referencia el 
anexo: guía para la elaboración o actualización de las estrategias regionales de 
diversidad biológica 

●​ Una estructura del documento de la estrategia de diversidad biológica. 
●​ Ambos documentos serán presentado y revisado con el coordinador del componente 

01, Gobierno Regional de Piura y Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM 
(DGDB-MINAM).  

●​ A los 5 días de la firma de contrato o de emitida la orden de servicios 
 

5.2.​Producto 2 
Informe que contenga:  
●​ Concretización de los actos preparatorios. 

Ordenanza regional o norma regional que declara de interés la actualización de la ERDB 
Identificación de actores claves  

●​ Informe del diagnóstico del estado de la diversidad biológica regional.  
●​ El informe será presentado y revisado con el coordinador del componente 01, 

Gobierno Regional de Piura y Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM 
(DGDB-MINAM).  

●​ A los 45 días de la firma de contrato o emitida la orden de servicios 
 

5.3.​Producto 3 
Informe que contenga: 
●​ Identificación de las causas y efectos del problema publico nacional adaptados a la 

realidad nacional, objetivos y metas estratégicas regionales e indicadores 
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●​ Definición de las acciones para el cumplimiento de Metas Regionales y la Identificación 
de responsables del cumplimiento de las Metas e Indicadores Regionales. 

●​ El informe será presentado y revisado con el coordinador del componente 01, 
Gobierno Regional de Piura y Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM 
(DGDB-MINAM).  

●​ A los 80 días de la firma de contrato o emitida la orden de servicios 
 

5.4.​Producto 4 
Informe que contenga: 
●​ Lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación (indicadores de 

avance, responsables, herramientas de monitoreo, etc.  
●​ Tabla de contribución a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica - ENDB y Marco 

Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal - MMKM. 
●​ Lineamientos para articular la ERDB con el PDRC, PEI, POI, con programas 

presupuestales y otros instrumentos incluidos los financieros 
●​ Estrategia de implementación financiera con enfoque territorial, articulado a la gestión 

pública. 
●​ El informe será presentado y revisado con el coordinador del componente 01, 

Gobierno Regional de Piura y Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM 
(DGDB-MINAM).  

●​ A los 110 días de la firma de contrato o emitida la orden de servicios 
 

5.5.​Producto 5 
Informe que contenga: 
Presentación ante la CAR, en coordinación con el Grupo de Trabajo, la propuesta de la 
ERDB, para su validación y posterior envío al GORE 
●​ Presentación del expediente final para ser presentado ante el Consejo Regional para su 

aprobación, que contenga la opinión favorable de la DGDB 
●​ Propuesta de ordenanza para la aprobación  
●​ El informe será presentado y revisado con el coordinador del componente 01, 

Gobierno Regional de Piura 
●​ A los 130 días de la firma de contrato o emitida la orden de servicios 

 
Los productos se presentarán en formato digital (correo electrónico) para facilitar la revisión 
simultánea del equipo; el formato será Word, salvo en el caso fotografías que deberán ser 
presentados en su formato original, de ser el caso, todos debidamente organizados. 
Con la conformidad del producto final se tiene que presentar el documento final de La 
estrategia de Diversidad biológica, el mismo que se realizan considerando lo estipulado en el 
manual de marca del proyecto bosque seco, y la Guía breve de estilo para la presentación de 
informes de consultorías del Proyecto Bosque Seco – PROFONANPE. y se coordinara con el 
Gobierno regional el diseño de la portada. 

 
 

6.​ PLAZO Y COSTOS ASOCIADOS AL SERVICIO 
El plazo de ejecución del servicio es de 130 días calendarios, iniciando a partir de emitido el 
contrato u orden de servicio respectiva por parte de PROFONANPE. 

Página 9 de 12 

 



 

El servicio se realizará a todo costo, por tanto, todo lo referido a desplazamientos, viajes y otros 
como consecuencia del servicio a desarrollar serán asumidos por el proveedor de esta 
consultoría.  

 
 

7.​ FORMA DE PAGO 
 

Nº Producto Plazo  
(días calendario) 

Porcentaje a 
pagar 

1 Producto 01: Considerado en el 5.1.  05 0% 
2 Producto 02: Considerado en el 5.2 45 20% 
 Producto 03: Considerado en el 5.3 80 30% 
 Producto 04: Considerado en el 5.4 110 20% 
 Producto 04: Considerado en el 5.5 130 30% 
 Total  100.0% 

 
En cualquier etapa de la ejecución contractual se puede dar lugar a observaciones que 
necesariamente deben ser absueltas por el contratista, no procediendo a realizar pago alguno, 
en tanto no se absuelva dichas observaciones a satisfacción del área usuaria encargada de 
otorgar la conformidad respectiva.  
El plazo para el levantamiento de observaciones por parte del consultor será de 7 días 
calendarios; este plazo no modifica el plazo de presentación del entregable de la contratación. 
El pago de cada producto se realizará a los 7 días de haber recibido la factura o el comprobante 
correspondiente.  
Los pagos respectivos se efectuarán contra presentación y aprobación de los respectivos 
productos y contra la presentación de la factura o recibo por honorarios correspondiente. 

 
 

8.​ CONFORMIDAD 
Los productos serán revisados y aprobados por el Coordinador del Proyecto “Bosque Seco” y el 
Coordinador del Componente 1: gobernanza con la asistencia técnica de los/las especialistas de 
la Dirección General Diversidad biológica (DGDB-MINAM) 
La conformidad u observaciones correspondientes serán comunicadas por el Coordinador del 
Proyecto mediante correo electrónico. 
 

 
9.​ ABORDAJE DE LOS ENFOQUES DE GÉNERO Y OTROS TRANSVERSALES EN LA 

EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA Y EN LOS ENTREGABLES. 
El/la consultor/a debe considerar en el desarrollo de esta consultoría, en la medida de lo 
posible, los enfoques transversales de género, interculturalidad e intergeneracional y su trabajo 
debe ser sensible a poblaciones vulnerables. 
Asimismo, se tendrán en cuenta los documentos de gestión del proyecto como: Plan de Acción 
de Género del Proyecto Bosque Seco, Plan de Participación de Partes Interesadas del Proyecto 
Bosque Seco, Plan de Pueblos Indígenas del Proyecto Bosque Seco y Protocolo de Ingreso a 
Campo de PROFONANPE5. 

5 Documentos que serán proporcionados por el Proyecto Bosque Seco. 
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10.​PERFIL GENERAL DEL/DE LA CONSULTOR/A 
Para el desarrollo del presente servicio se requiere la contratación de una persona natural que 
cuente con un especialista con las siguientes características: 

 
REQUISITOS DETALLES 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y/O NIVEL 
DE ESTUDIO 

-​Profesional titulado en: Ingeniería forestal, Ciencias biológicas, ciencias ambientales, 
agronómicas, ecología o afines a la materia. 

-​Deseable: Maestría en Gestión Ambiental, Planificación Territorial, Políticas Públicas o 
Biodiversidad. 

EXPERIENCIA GENERAL  -​Experiencia general mínima de siete (07) años en el sector público y/o privado en 
temas vinculados a biodiversidad, conservación, gestión de recursos naturales o 
planificación ambiental. 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  

Mínimo 5 años de experiencia en: 
-​Elaboración o implementación de políticas, estrategias o planes ambientales 

(nacionales, regionales o locales). 
-​Procesos participativos con múltiples actores (autoridades, comunidades, sector 

privado, pueblos indígenas). 
-​Análisis de instrumentos de planificación regional (PDRC, PDTL, PESEM). 
-​Sistematización de información biológica y socioambiental. 

CONOCIMIENTO 
TECNICO  

-​En el marco normativo nacional: 
-​ Ley N.º 27867 (Gobiernos Regionales) 
-​ Ley N.º 29763 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) 
-​ Ley N.º 28245 (Sistema Nacional de Gestión Ambiental) 
-​ Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050 

-​Zonificación ecológica y económica (ZEE), planificación territorial y SIG (deseable). 
-​Enfoques: Ecosistémico, de paisaje, género, interculturalidad y manejo adaptativo. 

 
Acreditación: La experiencia del consultor del servicio se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 
 

11.​COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN  
El/la consultor(a)6 realizara el servicio bajo la supervisión del Coordinador del Componente 1 y 
la asistencia técnica brindada por de los/las especialistas de la Dirección General de Diversidad 
biológica del MINAM (DGDDB-MINAM). Este equipo será encargado de revisar y tomar 
decisiones sobre los productos entregados.   

 
 

12.​PROPIEDAD INTELECTUAL  
El/La consultor/a no tendrá ningún título, patente u otros derechos de propiedad en ninguno 
de los documentos preparados en el marco de la presente consultoría. Toda la información 
generada y otros derechos pasarán a ser propiedad del Ministerio del Ambiente, agencias 
implementadoras y Profonanpe. 

 

6 El postor que se adjudique el servicio deberá también contratar una Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo a 
favor de los trabajadores propuestos en la oferta, con vigencia hasta la finalización del contrato. Debe considerarse que el Seguro 
Complementario de Riesgo - SCTR comprende el pago de dos seguros, uno por Salud y otro por Pensión. 
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13.​INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS 
Las propuestas incluyen el CV del consultor y detalle de la experiencia solicitada adjuntando 
medios de verificación. 
El postor ganador deberá presentar los siguientes documentos para perfeccionar la orden de 
servicio y/o contrato: i) Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR 5 a su 
favor con vigencia hasta la finalización del contrato. 

 
 

14.​CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación de propuestas considerará los siguientes elementos y porcentajes: 

1.​ Formación académica y/o nivel de estudio 15% 
−​ Título universitario afín (obligatorio) – 7 ptos 
−​ Estudios de posgrado o especialización en biodiversidad, planificación o 
gestión ambiental – 5 ptos 
−​ Certificaciones complementarias (SIG, monitoreo, facilitación) – 3 ptos 
Verificación: Copia de grados y certificados 

 

2.​ Experiencia General  15% 
−​ Años de experiencia profesional total (>7 años) – hasta 15 ptos 
−​ Verificación: CV documentado y certificados de trabajo 

 

3.​ Experiencia Específica  30% 
−​ Elaboración de estrategias, planes o políticas regionales o nacionales – 
10 ptos 
−​ Trabajo con CAR, GORE o comunidades locales en procesos de 
planificación – 10 ptos 
−​ Participación en proyectos con enfoque de paisaje, ecosistemas o 
biodiversidad – 10 ptos 
−​ Verificación: Cv, y contratos laborales, ordenes de servicios, etc 

 

4.​ Conocimiento técnico 40% 
Presentar un ensayo sobre la estrategia de diversidad biológica en la cual se 
considere:  Marco normativo (ENDB, Ley 27867, Ley 29763, etc.), ZEE, SIG, 
planificación territorial, Enfoques (ecosistémico, intercultural, género, NDT, 
etc.). no más de 5 páginas. 

 

 

 
¡Gracias por ser parte de la conservación de la naturaleza! 

 
En PROFONANPE abrazamos e incentivamos la diversidad en todas sus formas: género, edad, educación, origen 

étnico, raza, discapacidad, religión, orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Queremos construir un 
país cada vez más equitativo, por lo que alentamos a mujeres, personas afrodescendientes, miembros de la 

comunidad LGTBIQ+ y personas de origen indígena a postular a la presente convocatoria. 
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